COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

PROVINCIA DI BENEVENTO

PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA
REGIONE CAMPANIA TRIENNIO 2018/20

OGGETTO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E IGIENICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA "PIANO DELLO STALLONE" PROGETTO DEFINITIVO
ELABORATO	**Quadro economico con indicazione costi sicurezza**

Tavola	PROGETTISTA	RUP	VISTO
10	UTC - Ing. Salvatore Trotta f.to digitalmente TROTTA SALVATORE COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA/TRTSVT80M08A783Y/NULL 15.01.2021 09:35:53 UTC	Arch. Luigi Castiello f.to digitalmente CASTIELLO LUIGI COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA 15.01.2021 09:37:40 UTC	
Data			

QUADRO ECONOMICO

	LAVORI		
A.1	IMPORTO LAVORI		€ 1.994.490,85
A.1	SICUREZZA (Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 5.193,37
A	**TOTALE COMPLESSIVO LAVORI**		**€ 1.989.297,48**
Suddivisione lavori			
a1- opere strutturali		€ 567.530,55	
a2- opere di adeguamento impiantistico		€ 285.571,65	
a3- opere di adeguamento antincendio		€ 89.840,77	
a4- opere di adeguamento igienico-funzionale		€ 530.687,87	
a5- opere di sistemazione delle aree esterne		€ 160.970,18	
a6- altre opere		€ 359.889,83	
TOTALE		**€ 1.994.490,85**	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti (<5%)		€ 89.000,00
B.2	Oneri discarica		€ 25.000,00
B.3	Spese generali		€ 239.338,90
B.4	I.V.A su lavori (10% di A)		€ 199.449,09
B.5	I.V.A su spese tecniche (22% di B.3)		€ 52.654,56
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 605.442,55**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO A+ B		**€ 2.599.933,40**
Quota di cofinanziamento			€ 259,90
Importo finanziamento			**€ 2.599.673,50**